



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FEFMPHT2022/30/124/0204-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES AQUILES SERDAN, ARTES, JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, LAZARO MUÑOZ, RAMON CASTAÑEDA, J. DE JESUS, 16 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO, LEANDRO VALLE, 20 DE NOVIEMBRE, REFORMA, CENTENARIO, GUTIERREZ ZAMORA, BENITO JUAREZ, CALLEJON TAJIN, OBISPO DE LAS CASAS, RODOLFO CURTI, CERRO DE LAS FLORES, JOSE AZUETA, CADENA, TEJERIA, CONSTITUCION, MIGUEL NEGRETE, JICARA, VISTA HERMOSA, ZARAGOZA, SALIDA A TUXPAN, VOLADORES, 20 DE NOVIEMBRE, GILDARDO MUÑOZ, ISRAEL C. TELLEZ, HEROICO COLEGIO MILITAR, QUINTANA ROO, C. ANAYA, GONZALEZ ORTEGA, 5 DE FEBRERO, VICENTE HERRERA, MARIANO ABASOLO, CALZADA DEL CEMENTERIO, CRUZ CHIQUITA, CRISTOBAL COLON, JUAN LEAL, LAZARO CARDENAS, RIVA PALACIOS, PROF. ALBERTO GARCIA, NUEVO LEON, VICTORIA, SONORA, XALAPA, DE LOS PETROLEROS, VERACRUZ, JACARANDAS, TAJIN, TRAMO ENTRE JACARANDAS Y BOULEVAR TAJIN, PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA, CALLE HERÓICO COLEGIO MILITAR ENTRE DONATO MÁRQUEZ AZUARA Y JUAN LEAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 4,117,976.72 (Cuatro millones ciento diecisiete mil novecientos setenta y seis pesos 72/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 658,876.28 (Seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos 28/100 MN)
TOTAL:	\$4,776,853.00 (Cuatro millones setecientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 1,433,055.90 (Un millon cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y cinco pesos 90/100 MN)
CONTRATISTA:	GRUPO MASTACHI SA DE CV
DOMICILIO:	Calle España No.422, Int. 9, fracc. Reforma, Veracruz, Ver., C.P. 91919
FONDO:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES (FEFMPHT 2022)



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0420-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR MARIA DOLORES FLORES CLAVE:30EJN0482W DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 219,698.08	(Doscientos diecinueve mil seiscientos noventa y ocho pesos 08/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$35,151.69	(Treinta y cinco mil ciento cincuenta y un pesos 69/100 MN)
TOTAL:	\$254,849.77	(Doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 77/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 76,454.93	(Setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 93/100 MN)
CONTRATISTA:	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	
DOMICILIO:	Calle Lerdo de Tejada No. 219, Int 15, Col. 5 de Mayo Vieja, Poza Rica de Hidalgo, Ver. C.P. 93350	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Empresa JOSE LUIS GARCIA GARCIA, Representada por el C. José Luis García García, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0421-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA CLAVE 30DPR1822B DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑAS DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,422,413.79	(Un millon cuatrocientos veintidos mil cuatrocientos trece pesos 79/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 227, 586.21	(Doscientos veintisiete mil quinientos ochenta y seis pesos 21/100 MN)
TOTAL:	\$1,650,000.00	(Un millon seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 495,000.00	(Cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Priv. Manuel del Mazo S/N, Col. La Soledad, Aculco, Mex., C.P. 50376	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. Representada por la C. Aida Antígona Isla Bailleres, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0422-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE: 30DTV1256X, DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 463,073.96	(Cuatrocientos sesenta y tres mil setenta y tres pesos 96/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$74,091.83	(Setenta y cuatro mil noventa y un pesos 83/100 MN)
TOTAL:	\$537,165.79	(Quinientos treinta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos 79/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 161,149.74	(Ciento sesenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos 74/100 MN)
CONTRATISTA:	MANUELA GARCIA LEON	
DOMICILIO:	Calle Libertad Norte No.78, Col. Centro, Filomento Mata, Ver. C.P. 93100	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Empresa MANUELA GARCIA LEON, Representada por la C. Manuela García León, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0423-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA "PROFESOR CARLOS V. TORRES TORIJA", CLAVE 30EPR1638D, UBICADA EN BARRIO DEL NARANJO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 452,648.59	(Cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 59/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$72,423.77	(Setenta y dos mil cuatrocientos veintitres pesos 77/100 MN)
TOTAL:	\$525,072.36	(Quinientos veinticinco mil setenta y dos pesos 36/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 157,521.71	(Ciento cincuenta y siete mil quinientos veintiun pesos 71/100 MN)
CONTRATISTA:	GRUPO NARUMAX S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle Delphis N° 63, Col. Residencial Bosques de Santa Elena, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93240	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía GRUPO NARUMAX S.A. DE C.V., Representada por el C. David Quezada Bermúdez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0425-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL N°. 121, CLAVE: 30DST01210 DE LA COLONIA CANDIDO AGUILAR, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 847,479.63	(Ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 63/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$135,596.74	(Ciento treinta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos 74/100 MN)
TOTAL:	\$983,076.37	(Novecientos ochenta y tres mil setenta y seis pesos 37/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 294,922.91	(Doscientos noventa y cuatro mil novecientos veintidos pesos 91/100 MN)
CONTRATISTA:	MANUELA GARCIA LEON	
DOMICILIO:	Calle Libertad Norte No.78, Col. Centro, Filomento Mata, Ver. C.P. 93100	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía MANUELA GARCIA LEON, Representada por la C. Manuela García León, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0426-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA PROFESOR RAMON ESPINOSA VILLANUEVA CLAVE: 30DPR0523X, UBICADA LA ZONA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 452,313.38	(Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos trece pesos 38/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$72,370.14	(Setenta y dos mil trescientos setenta pesos 14/100 MN)
TOTAL:	\$524,683.52	(Quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos 52/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 157,405.06	(Ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 06/100 MN)
CONTRATISTA:	GRUPO NARUMAX S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle Delphis N° 63, Col. Residencial Bosques de Santa Elena, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93240	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía GRUPO NARUMAX S.A. DE C.V., Representada por el C. David Quezada Bermúdez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0427-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES, CON CLAVE:30DSN0033J, DE LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,397,945.71 (Un millon trescientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 71/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 671.31 (Doscientos veintitres mil seiscientos setenta y un pesos 31/100 MN)
TOTAL:	\$1,621,617.02 (Un millon seiscientos veintiun mil seiscientos diecisiete pesos 02/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,485.11 (Cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 11/100 MN)
CONTRATISTA:	TOLLAN ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Aquiles Cerdán N° 822, Col. Papantla Centro, Papantla, Ver., C.P. 93400
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía TOLLAN ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Representada por la C. Rosa Alvina Dorantes Quintero, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0429-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 30DPR4838X, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,383,344.83 (Un millón trescientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 221, 335.17 (Doscientos veintiun mil trescientos treinta y cinco pesos 17/100 MN)
TOTAL:	\$1,604,680.00 (Un millón seiscientos cuatro mil seiscientos ochenta pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 481,404.00 (Cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	JUANA ZEINOS VAZQUEZ
DOMICILIO:	Rio Grande Mza 15 Lote 10, Col. Arroyo del Mollejón, Poza Rica de Hidalgo, Ver CP 93228
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)


Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía JUANA ZEINOS VAZQUEZ Representada por la C. Juana Zeinos Vazquez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0430-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA JOSEFA DOMINGUEZ VIADANA CLAVE: 30DPR2270Y, EN LA COLONIA DOCTORES, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 461,379.31	(Cuatrocientos sesenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 31/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 73, 820.69	(Setenta y tres mil ochocientos veinte pesos 69/100 MN)
TOTAL:	\$535,200.00	(Quinientos treinta y cinco mil doscientos pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 %	(Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 160,560.00	(Ciento sesenta mil quinientos sesenta pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	MANUELA GARCIA LEON	
DOMICILIO:	Calle Libertad Norte No.78, Col. Centro, Filomento Mata, Ver. C.P. 93100	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía MANUELA GARCIA LEON Representada por la C. Manuela García León, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0431-AD
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CLAVE:30DJN1750I, COLONIA JARDIN, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 218,607.76 (Doscientos dieciocho mil seiscientos siete pesos 76/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$34,977.24 (Treinta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos 24/100 MN)
TOTAL:	\$253,585.00 (Doscientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 76,075.50 (Setenta y seis mil setenta y cinco pesos 50/100 MN)
CONTRATISTA:	MANUELA GARCIA LEON
DOMICILIO:	Calle Libertad Norte No.78, Col. Centro, Filomento Mata, Ver. C.P. 93100
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía MANUELA GARCIA LEON, Representada por la C. Manuela García León, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0432-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA BILINGUE "XA SASTI KILHTAMAKU", CLAVE: 30DPB0006K, COLONIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 462,988.90	(Cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y ocho pesos 90/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$74,078.22	(Setenta y cuatro mil setenta y ocho pesos 22/100 MN)
TOTAL:	\$537,067.12	(Quinientos treinta y siete mil sesenta y siete pesos 12/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 161,120.14	(Ciento sesenta y un mil ciento veinte pesos 14/100 MN)
CONTRATISTA:	ALAN ARTURO ISLAS GARCÍA	
DOMICILIO:	Calle Juan de la Luz Enríquez No. 202, Col. Centro, Papantla, Ver., C.P. 93400	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía ALAN ARTURO ISLAS GARCÍA, Representada por el C. Alan Arturo Islas García, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0433-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "KGOSNI STAKU" CON CLAVE: 30DCC0004H, DE LA COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,397,529.02 (Un millon trescientos noventa y siete mil quinientos veintinueve pesos 02/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 604.64 (Doscientos veintitres mil seiscientos cuatro pesos 64/100 MN)
TOTAL:	\$1,621,133.66 (Un millon seiscientos veintium mil ciento treinta y tres pesos 66/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,340.10 (Cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta pesos 10/100 MN)
CONTRATISTA:	TOLLAN ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Aquiles Cerdán N° 822, Col. Papantla Centro, Papantla, Ver., C.P. 93400
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía TOLLAN ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Representada por la C. Rosa Alvina Dorantes Quintero, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0435-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "FRANCISCO PRIMO VERDAD Y RAMOS" CLAVE: 30DTV1709H, DE LA COLONIA RAMÓN CARACAS LARA EN LA LOCALIDAD EL CHOTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 463,202.87	(Cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos dos pesos 87/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$74,112.46	(Setenta y cuatro mil ciento doce pesos 46/100 MN)
TOTAL:	\$537,315.33	(Quinientos treinta y siete mil trescientos quince pesos 33/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 161,194.60	(Ciento sesenta y un mil ciento noventa y cuatro pesos 60/100 MN)
CONTRATISTA:	EUSEBIO LOPEZ XOCHIHUA	
DOMICILIO:	Calle 18 de Marzo S/N, Barrio El Paraiso, Cazonos de Herrera, Ver., C.P. 92980	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía EUSEBIO LOPEZ XOCHIHUA, Representada por el C. Eusebio López Xochihua, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0437-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "CARLOS SALINAS DE GORTARI", CLAVE:30DTV0749B , EN LA LOCALIDAD EL CHOTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,397,694.74 (Un millon trescientos noventa y siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 74/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 631.16 (Doscientos veintitres mil seiscientos treinta y un pesos 16/100 MN)
T O T A L:	\$1,621,325.90 (Un millon seiscientos veintiun mil trescientos veinticinco pesos 90/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,397.77 (Cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos noventa y siete pesos 77/100 MN)
CONTRATISTA:	GUILLERMO HERNÁNDEZ CRUZ
DOMICILIO:	Calle Cruz Roja N° 215, Col. Centro, Papantla, Ver., C.P. 93400
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía GUILLERMO HERNÁNDEZ CRUZ Representada por el C. Guillermo Hernández Cruz, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0438-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO EL PORVENIR NUM 2 CLAVE 30ETH0157W EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR 2, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 535,988.79	(Quinientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 79/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$85,758.21	(Ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos 21/100 MN)
TOTAL:	\$621,747.00	(Seiscientos veintiun mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 186,524.10	(Ciento ochenta y seis mil quinientos veinticuatro pesos 10/100 MN)
CONTRATISTA:	GRUPO COMERCIAL JEDAJ, S. DE R.L. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle Avenida Pedro Belli No. 400, Colonia Centro, Martínez de la Torre, Veracruz, C.P. 93600	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía GRUPO COMERCIAL JEDAJ, S. DE R.L. DE C.V., Representada por el C. Jesús Daniel Jiménez Aguilar, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0439-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RURAL FEDERAL "VICENTE GUERRERO", CLAVE 30DPR0551T EN LA LOCALIDAD DE JOLOAPAN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,398,520.39 (Un millon trescientos noventa y ocho mil quinientos veinte pesos 39/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 763.26 (Doscientos veintitres mil setecientos sesenta y tres pesos 26/100 MN)
TOTAL:	\$1,622,283.65 (Un millon seiscientos veintidos mil doscientos ochenta y tres pesos 65/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,685.10 (Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco pesos 10/100 MN)
CONTRATISTA:	GRUPO NARUMAX S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Delphis N° 63, Col. Residencial Bosques de Santa Elena, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93240
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía GRUPO NARUMAX S.A. DE C.V. Representada por el C. David Quezada Bermúdez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0440-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "GUADALUPE VICTORIA", CLAVE:30DTV0488G , EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,398,287.78 (Un millon trescientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 78/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 726.04 (Doscientos veintitres mil setecientos veintiseis pesos 04/100 MN)
TOTAL:	\$1,622,013.82 (Un millon seiscientos veintidos mil trece pesos 82/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,604.15 (Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos cuatro pesos 15/100 MN)
CONTRATISTA:	TRANSPORTADORA Y EDIFICADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Miguel Hidalgo S/N, Col. Centro, Entabladero, Ver., C.P. 93197
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía TRANSPORTADORA Y EDIFICADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V. Representada por el C. Marco Antonio Paredes Ortiz, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0441-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR INDIGENA "NIÑOS HEROES", CLAVE: 30DCC0406B, ZONA: 72U1, SEC:14, DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 302,101.84	(Trescientos dos mil ciento un pesos 84/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$48,336.29	(Cuarenta y ocho mil trescientos treinta y seis pesos 29/100 MN)
TOTAL:	\$350,438.13	(Trescientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 13/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 105,131.44	(Ciento cinco mil ciento treinta y un pesos 44/100 MN)
CONTRATISTA:	DIANA NAYELY GARCÍA FERNÁNDEZ	
DOMICILIO:	Calle Gral. Carolino Anaya No. 7, Col. Margarita Maza de Juárez, Papantla, Ver., C.P. 93480	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía DIANA NAYELY GARCÍA FERNÁNDEZ, Representada por el Diana Nayely García Fernández, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominará, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0444-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO PUEBLILLO, CLAVE 30ETH0017W, EN LA LOCALIDAD PUEBLILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 974,910.14 (Novecientos setenta y cuatro mil novecientos diez pesos 14/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 155, 985.62 (Ciento cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos 62/100 MN)
T O T A L:	\$1,130,895.76 (Un millon ciento treinta mil ochocientos noventa y cinco pesos 76/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 339,268.73 (Trescientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 73/100 MN)
CONTRATISTA:	BLANCA ELVIRA MORGADO MORALES
DOMICILIO:	Calle Margarita Paz Paredes No.220, S/C, Papantla, Veracruz, C.P. 93400
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía BLANCA ELVIRA MORGADO MORALES Representada por la C. Blanca Elvira Morgado Morales, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0449-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE:30DPR0586I EN LA LOCALIDAD DE VALSEQUILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,398,348.59	(Un millon trescientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 59/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 735.78	(Doscientos veintitres mil setecientos treinta y cinco pesos 78/100 MN)
T O T A L:	\$1,622,084.37	(Un millon seiscientos veintidos mil ochenta y cuatro pesos 37/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,625.31	(Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos veinticinco pesos 31/100 MN)
CONTRATISTA:	ALEJANDRO EDMUNDO HERNANDEZ SOLER	
DOMICILIO:	Calle Argentina No.200, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica, Veracruz, C.P. 93320	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Unica y por la otra la Empresa ALEJANDRO EDMUNDO HERNANDEZ SOLER Representada por el C. Alejandro Edmundo Hernández Soler, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0450-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (CECYTEV) No. 2, CLAVE:30ETC0002Z, DE LA COLONIA MANANTIALES, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 463,475.22	(Cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 22/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$74,156.04	(Setenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos 04/100 MN)
TOTAL:	\$537,631.26	(Quinientos treinta y siete mil seiscientos treinta y un pesos 26/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 161,289.38	(Ciento sesenta y un mil doscientos ochenta y nueve pesos 38/100 MN)
CONTRATISTA:	GRISELDA NAVARRO GUERRERO	
DOMICILIO:	Calle 16 de Septiembre S/N, Col. Morelos, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, C.P. 93340	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Empresa GRISELDA NAVARRO GUERRERO, Representada por la C. Griselda Navarro Guerrero, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

Griselda N.G.



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0451-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE: 30DPR0975Z, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,397,381.09 (Un millon trescientos noventa y siete mil trescientos ochenta y un pesos 09/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223,580.97 (Doscientos veintitres mil quinientos ochenta pesos 97/100 MN)
TOTAL:	\$1,620,962.06 (Un millon seiscientos veinte mil novecientos sesenta y dos pesos 06/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,288.62 (Cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y ocho pesos 62/100 MN)
CONTRATISTA:	ANA KATY CRUZ HIDALGO
DOMICILIO:	Calle 3 Oriente No.4, Col. Miguel Hidalgo, Poza Rica, Ver. C.P. 93260
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía ANA KATY CRUZ HIDALGO Representada por la C. Ana Katy Cruz Hidalgo, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

Ana Katy C.H.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0452-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA, TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA, CLAVE: 30DTV1361H, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 735,560.34	(Setecientos treinta y cinco mil quinientos sesenta pesos 34/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$117,689.66	(Ciento diecisiete mil seiscientos ochenta y nueve pesos 66/100 MN)
TOTAL:	\$853,250.00	(Ochocientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 255,975.00	(Doscientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS DAGA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle 26 N° 105, Col. Cazones, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93230	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Empresa INDUSTRIAS DAGA S.A. DE C.V., Representada por el L.C.P. Daniel Garzafox Arango, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0454-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA No.244 (CONALEP), CLAVE 30DPT0011L, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 904,913.79 (Novecientos cuatro mil novecientos trece pesos 79/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 144, 786.21 (Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos 21/100 MN)
TOTAL:	\$1,049,700.00 (Un millon cuarenta y nueve mil setecientos pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 314,910.00 (Trescientos catorce mil novecientos diez pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	ENRIQUE ORTIZ GALASSI
DOMICILIO:	Calle 16 de Septiembre No. 203, Col. Centro, Tihuatlan, Ver., C.P. 92900
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía ENRIQUE ORTIZ GALASSI Representada por el C. Enrique Ortiz Galassi, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0457-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 30DPR5585R, EN LA COLONIA LUIS SALAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,398,621.29 (Un millon trescientos noventa y ocho mil seiscientos veintiu pesos 29/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 779.41 (Doscientos veintitres mil setecientos setenta y nueve pesos 41/100 MN)
TOTAL:	\$1,622,400.70 (Un millon seiscientos veintidos mil cuatrocientos pesos 70/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,720.21 (Cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos veinte pesos 21/100 MN)
CONTRATISTA:	GHS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Buena Vista S/N, Col. Miguel Hidalgo, Papantla de Olarte, Ver., C.P. 93430
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía GHS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Representada por el C. Irving de Jesus Hernández Soler, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0461-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN CALLEJON CRUZ ROJA, ZONA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 421,919.04	(Cuatrocientos veintiun mil novecientos diecinueve pesos 04/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$67,507.05	(Sesenta y siete mil quinientos siete pesos 05/100 MN)
TOTAL:	\$489,426.09	(Cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veintiseis pesos 09/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 146,827.83	(Ciento cuarenta y seis mil ochocientos veintisiete pesos 83/100 MN)
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DEL TAJÍN S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle José Matias Quintana Lote 27, Col. 5 De Mayo Nueva, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93250	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Empresa CONSTRUCCIONES DEL TAJÍN S.A. DE C.V., Representada por el Ing. Iiel Tinoco Castrejón, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0465-AD
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EJIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 172,512.11 (Ciento setenta y dos mil quinientos doce pesos 11/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$27,601.94 (Veintisiete mil seiscientos un pesos 94/100 MN)
TOTAL:	\$200,114.05 (Doscientos mil ciento catorce pesos 05/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 60,034.22 (Sesenta mil treinta y cuatro pesos 22/100 MN)
CONTRATISTA:	RAMÓN PÉREZ CABRERA
DOMICILIO:	Calle Lazaro Cardenas No. 104, Col. Antonio M. Quirasco, Papantla de Olarte, Ver., C.P. 93466
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía RAMÓN PÉREZ CABRERA, Representada por el C. Ramón Pérez Cabrera, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0466-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CARACAS LARA DE LA LOCALIDAD EL CHOTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 393,869.28	(Trescientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos 28/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$63,019.08	(Sesenta y tres mil diecinueve pesos 08/100 MN)
TOTAL:	\$456,888.36	(Cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos 36/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 137,066.51	(Ciento treinta y siete mil sesenta y seis pesos 51/100 MN)
CONTRATISTA:	RAMÓN PÉREZ CABRERA	
DOMICILIO:	Calle Lazaro Cardenas No. 104, Col. Antonio M. Quirasco, Papantla de Olarte, Ver., C.P. 93466	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	


Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía RAMÓN PÉREZ CABRERA, Representada por el C. Ramón Pérez Cabrera, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0467-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD INSURGENTES SOCIALISTAS DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 4,202,528.19 (Cuatro millones doscientos dos mil quinientos veintiocho pesos 19/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 672,404.51 (Seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos cuatro pesos 51/100 MN)
TOTAL:	\$4,874,932.70 (Cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y dos pesos 70/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 1,462,479.81 (Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 81/100 MN)
CONTRATISTA:	ANTONIA SALAZAR MORENO
DOMICILIO:	Calle Serafin Olarte S/N, Col. Centro, Papantla, Ver., C.P. 93400
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía ANTONIA SALAZAR MORENO Representada por la C. Antonia Salazar Moreno, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:


ANTONIA S. M.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0468-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ANTONIO RAMIREZ CORTEZ DE LA LOCALIDAD SOMBRERETE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,071,595.36 (Un millón setenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 36/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 171, 455.26 (Ciento setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 26/100 MN)
TOTAL:	\$1,243,050.62 (Un millón doscientos cuarenta y tres mil cincuenta pesos 62/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 372,915.19 (Trescientos setenta y dos mil novecientos quince pesos 19/100 MN)
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION PROYECTOS Y DESARROLLOS MA. PE. C, S. de R.L. de C.V.
DOMICILIO:	Av. Nayarit No.11 A, Col. El Encinar, Nogales, Veracruz, C.P. 94720
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía CONSTRUCCION PROYECTOS Y DESARROLLOS MA. PE. C, S. de R.L. de C.V. Representada por la M.C.E. Diana León Rosas, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0472-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 2,974,394.65 (Dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos 65/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 475, 903.14 (Cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos tres pesos 14/100 MN)
T O T A L:	\$3,450,297.79 (Tres millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos noventa y siete pesos 79/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 1,035,089.34 (Un millón treinta y cinco mil ochenta y nueve pesos 34/100 MN)
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION PROYECTOS Y DESARROLLOS MA. PE. C, S. de R.L. de C.V.
DOMICILIO:	Av. Nayarit No.11 A, Col. El Encinar, Nogales, Veracruz, C.P. 94720
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía CONSTRUCCION PROYECTOS Y DESARROLLOS MA. PE. C, S. de R.L. de C.V. Representada por la M.C.E. Diana León Rosas, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0473-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA JOSE VASCONSELOS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 686,723.39	(Seiscientos ochenta y seis mil setecientos veintitres pesos 39/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 109,875.74	(Ciento nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos 74/100 MN)
TOTAL:	\$ 796,599.13	(Setecientos noventa y seis mil quinientos noventa y nueve pesos 13/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 238,979.74	(Doscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y nueve pesos 74/100 MN)
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Carr. 16 de Septiembre No. 4, Papantla, Ver., C.P. 93533	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Representada por el Ing. Alejandro Ricaño López, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0474-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ANTONIO M. QUIRASCO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 325,639.41	(Trescientos veinticinco mil seiscientos treinta y nueve pesos 41/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$52,102.31	(Cincuenta y dos mil ciento dos pesos 31/100 MN)
TOTAL:	\$377,741.72	(Trescientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 72/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 113,322.52	(Ciento trece mil trescientos veintidos pesos 52/100 MN)
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Carr. 16 de Septiembre No. 4, Papantla, Ver., C.P. 93533	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Representada por el Ing. Alejandro Ricaño López, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

Recibo Original
ING. ALEJANDRO RICAÑO LÓPEZ
Contrato No. MPA/FISMDF2022/30/124/0474-AD



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0491-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE LAS CALLES SAN JOSÉ, JAZMIN, BENITO JUAREZ, FLOR DE MAYO, TARACUAN, PRIMERO DE MAYO, AL CEMENTERIO, MANANTIALES, VOLADORES Y GARDENIA, DE LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE NUMERO UNO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,069,171.84 (Un millon sesenta y nueve mil ciento setenta y un pesos 84/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 171, 067.50 (Ciento setenta y un mil sesenta y siete pesos 50/100 MN)
TOTAL:	\$1,240,239.34 (Un millon doscientos cuarenta mil doscientos treinta y nueve pesos 34/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 372,071.80 (Trescientos setenta y dos mil setenta y un pesos 80/100 MN)
CONTRATISTA:	BLANCA ELVIRA MORGADO MORALES
DOMICILIO:	Calle Margarita Paz Paredes No.220, S/C, Papantla, Veracruz, C.P. 93400
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía BLANCA ELVIRA MORGADO MORALES Representada por la C. Blanca Elvira Morgado Morales, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0545-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD LA ISLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,399,725.02 (Un millón trescientos noventa y nueve mil setecientos veinticinco pesos 02/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 956.00 (Doscientos veintitres mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN)
TOTAL:	\$1,623,681.02 (Un millón seiscientos veintitres mil seiscientos ochenta y un pesos 02/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 487,104.31 (Cuatrocientos ochenta y siete mil ciento cuatro pesos 31/100 MN)
CONTRATISTA:	JUANA ZEINOS VAZQUEZ
DOMICILIO:	Rio Grande Mza 15 Lote 10, Col. Arroyo del Mollejón, Poza Rica de Hidalgo, Ver. CP 93228
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía JUANA ZEINOS VAZQUEZ Representada por la C. Juana Zeinos Vazquez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0548-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL FRENTE AL PARQUE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD PUEBLILLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 2,585,172.41	(Dos millones quinientos ochenta y cinco mil ciento setenta y dos pesos 41/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 413,627.59	(Cuatrocientos trece mil seiscientos veintisiete pesos 59/100 MN)
TOTAL:	\$2,998,800.00	(Dos millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 899,640.00	(Ochocientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Priv. Manuel del Mazo S/N, Col. La Soledad, Aculco, Mex., C.P. 50376	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. Representada por la C. Aida Antígona Isla Bailleres, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0549-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD PUENTE DE PIEDRA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,398,401.00 (Un millon trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos un pesos 00/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 223, 744.16 (Doscientos veintitres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 MN)
TOTAL:	\$1,622,145.16 (Un millon seiscientos veintidos mil ciento cuarenta y cinco pesos 16/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 486,643.55 (Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 55/100 MN)
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Carr. 16 de Septiembre No. 4, Papantla, Ver., C.P. 93533
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Representada por el Ing. Alejandro Ricaño López, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0560-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	MANTENIMIENTO DE AULA(S) EN PREESCOLAR "MACATZINI" CLAVE: 30DJN0466F DE LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,092,878.41	(Un millon noventa y dos mil ochocientos setenta y ocho pesos 41/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 174,860.55	(Ciento setenta y cuatro mil ochocientos sesenta pesos 55/100 MN)
TOTAL:	\$1,267,738.96	(Un millon doscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 96/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 380,321.69	(Trescientos ochenta mil trescientos veintium pesos 69/100 MN)
CONTRATISTA:	FRANCISCO JAVIER NAVA DURAN	
DOMICILIO:	Calle Gildardo Muñoz No. 425, Col. Papantla Centro, Papantla, Ver., C.P. 93400	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía FRANCISCO JAVIER NAVA DURAN Representada por el C. Francisco Javier Nava Durán, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0561-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	MANTENIMIENTO DE AULA(S) EN PRIMARIA FEDERAL LIBERTAD, CLAVE: 30DPR0567U EN LA LOCALIDAD POZA VERDE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 976,529.84	(Novecientos setenta y seis mil quinientos veintinueve pesos 84/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 156, 244.77	(Ciento cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 77/100 MN)
TOTAL:	\$1,132,774.61	(Un millón ciento treinta y dos mil setecientos setenta y cuatro pesos 61/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 339,832.38	(Trescientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 38/100 MN)
CONTRATISTA:	JOSE LUIS RANGEL ORELLAN	
DOMICILIO:	Calle Quintana Roo No. 409, Int. 8, Col. Centro, Papantla, Veracruz, C.P. 93400	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía JOSE LUIS RANGEL ORELLAN Representada por el C. José Luis Rangel Orellan, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0566-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO EL PORVENIR 2 - MIGUEL ALEMAN, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 2,399,429.48 (Dos millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintinueve pesos 48/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 383, 908.72 (Trescientos ochenta y tres mil novecientos ocho pesos 72/100 MN)
TOTAL:	\$2,783,338.20 (Dos millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos 20/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 835,001.46 (Ochocientos treinta y cinco mil un pesos 46/100 MN)
CONTRATISTA:	GRUPO COMERCIAL JEDAJ, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Avenida Pedro Belli No. 400, Colonia Centro, Martínez de la Torre, Veracruz, C.P. 93600
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía GRUPO COMERCIAL JEDAJ, S. DE R.L. DE C.V. Representada por el C. Jesús Daniel Jiménez Aguilar, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0567-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ - JOLOAPAN, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,067,241.38 (Un millon sesenta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 38/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 170, 758.62 (Ciento setenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 62/100 MN)
TOTAL:	\$1,238,000.00 (Un millon doscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 371,400.00 (Trescientos setenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	NEUTRON ENERGY S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Gómez Morín S/N, Col. Plan de Ayala, Tihuatlan, Ver., C.P. 92912
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía NEUTRON ENERGY S.A. DE C.V. Representada por el C. Salvador Vladimir Jurado Salinas, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0570-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO EL CEDRAL - OCOTILLAR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,167,241.38 (Un millón ciento sesenta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 38/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 186, 758.62 (Ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos 62/100 MN)
TOTAL:	\$1,354,000.00 (Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 406,200.00 (Cuatrocientos seis mil doscientos pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	NEUTRON ENERGY S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Calle Gómez Morín S/N, Col. Plan de Ayala, Tihuatlan, Ver., C.P. 92912
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía NEUTRON ENERGY S.A. DE C.V. Representada por el C. Salvador Vladimir Jurado Salinas, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0571-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PABANCO - CEDRAL, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 884,482.76	(Ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 76/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 141, 517.24	(Ciento cuarenta y un mil quinientos diecisiete pesos 24/100 MN)
TOTAL:	\$1,026,000.00	(Un millon veintiseis mil pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 307,800.00	(Trescientos siete mil ochocientos pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	I.T. PETROL S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle Costa Rica N° 400 Altos, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93320	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía I.T. PETROL S.A. DE C.V. Representada por la C. María Catalina Quiroz Cuervo, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0572-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SABANAS DE LA ESTANCIA - OCOTILLAR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 887,931.03	(Ochocientos ochenta y siete mil novecientos treinta y un pesos 03/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 142, 068.97	(Ciento cuarenta y dos mil sesenta y ocho pesos 97/100 MN)
TOTAL:	\$1,030,000.00	(Un millon treinta mil pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 309,000.00	(Trescientos nueve mil pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	I.T. PETROL S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle Costa Rica N° 400 Altos, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93320	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía I.T. PETROL S.A. DE C.V. Representada por la C. María Catalina Quiroz Cuervo, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0573-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0+000 AL 1+900 DE LA LOCALIDAD EL VOLADOR-PLAN DE LIMON, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 862,067.55	(Ochocientos sesenta y dos mil sesenta y siete pesos 55/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 137, 930.81	(Ciento treinta y siete mil novecientos treinta pesos 81/100 MN)
TOTAL:	\$999,998.36	(Novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 36/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 299,999.51	(Doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 51/100 MN)
CONTRATISTA:	I.T. PETROL S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle Costa Rica N° 400 Altos, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93320	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía I.T. PETROL S.A. DE C.V. Representada por el C. María Catalina Quiróz Cuervo, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0576-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL TIPO CAJON) UTILIZANDO CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA; Y REPOSICION DE PAVIMENTO, EN LA CALLE QUINTANA ROO, ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y RAFAEL VIADANA, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 3,403,896.96 (Tres millones cuatrocientos tres mil ochocientos noventa y seis pesos 96/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 544, 623.51 (Quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintitres pesos 51/100 MN)
TOTAL:	\$3,948,520.47 (Tres millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte pesos 47/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 1,184,556.14 (Un millon ciento ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis pesos 14/100 MN)
CONTRATISTA:	FILIBERTO LOPEZ TORRES
DOMICILIO:	Calle Antonio Nava No.30, Col. Unidad y Trabajo, Xalapa, Ver. C.P. 91154
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía FILIBERTO LOPEZ TORRES Representada por el C. Filiberto López Torres, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0580-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BONIFACIO CASTILLO CRUZ ENTRE CALLE PALEMON MONCAYO Y LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL ESCOLÍN DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,720,046.30 (Un millón setecientos veinte mil cuarenta y seis pesos 30/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 275, 207.41 (Doscientos setenta y cinco mil doscientos siete pesos 41/100 MN)
TOTAL:	\$1,995,253.71 (Un millón novecientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 71/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 598,576.11 (Quinientos noventa y ocho mil quinientos setenta y seis pesos 11/100 MN)
CONTRATISTA:	FRANCISCO JAVIER NAVA DURAN
DOMICILIO:	Calle Gildardo Muñoz No. 425, Col. Papantla Centro, Papantla, Ver., C.P. 93400
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía FRANCISCO JAVIER NAVA DURAN Representada por el C. Francisco Javier Nava Durán, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0582-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NARANJOS, DE LA LOCALIDAD DE RIVA PALACIO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 2,327,113.36	(Dos millones trescientos veintisiete mil ciento trece pesos 36/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 372, 338.14	(Trescientos setenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos 14/100 MN)
T O T A L:	\$2,699,451.50	(Dos millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 809,835.45	(Ochocientos nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 45/100 MN)
CONTRATISTA:	SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANÍ S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Vasco Núñez de Balboa No. 735, Col. Reforma, Veracruz, Ver., C.P. 91919	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Sindica Única y por la otra la Empresa SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANÍ S.A. DE C.V. Representada por el L.C. Aldo Enrique Martínez Rodríguez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0583-AD	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES, EN LA CALLE SERAFIN OLARTE, ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 689,476.89	(Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos 89/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 110,316.30	(Ciento diez mil trescientos dieciseis pesos 30/100 MN)
TOTAL:	\$ 799,793.19	(Setecientos noventa y nueve mil setecientos noventa y tres pesos 19/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 239,937.96	(Doscientos treinta y nueve mil novecientos treinta y siete pesos 96/100 MN)
CONTRATISTA:	NOÉ MÉNDEZ HERNÁNDEZ	
DOMICILIO:	Av. Melchor Ocampo No. 510, Col. Centro, Martínez de la Torre, Ver., C.P. 93600	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía NOÉ MÉNDEZ HERNÁNDEZ, Representada por el C. Noé Méndez Hernández, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0584-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y FINCA LA COLMENA, DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA KM 47, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 1,060,843.18	(Un millón sesenta mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 169, 734.91	(Ciento sesenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 91/100 MN)
TOTAL:	\$1,230,578.09	(Un millón doscientos treinta mil quinientos setenta y ocho pesos 09/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 369,173.43	(Trescientos sesenta y nueve mil ciento setenta y tres pesos 43/100 MN)
CONTRATISTA:	I.T. PETROL S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle Costa Rica N° 400 Altos, Col. 27 de Septiembre, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93320	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Dominguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Empresa I.T. PETROL S.A. DE C.V. Representada por la C. María Catalina Quiroz Cuervo, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0592-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMERA ETAPA, DEL KM 0+000 AL 1+060 EN CAMINO RURAL TRAMO LOCALIDAD BENITO JUAREZ - LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 6,711,240.52	(Seis millones setecientos once mil doscientos cuarenta pesos 52/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 1,073, 798.48	(Un millon setenta y tres mil setecientos noventa y ocho pesos 48/100 MN)
TOTAL:	\$7,785,039.00	(Siete millones setecientos ochenta y cinco mil treinta y nueve pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 2,335,511.70	(Dos millones trescientos treinta y cinco mil quinientos once pesos 70/100 MN)
CONTRATISTA:	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V.	
DOMICILIO:	Calle Guayacán No. 14 Planta Baja, Col. Chapultepec, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93240	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V. Representada por la C. Lisset López Ramírez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0594-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+122.20 TRAMO EL PITAL-EL PALMITO KM. 44, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 6,034,069.37 (Seis millones treinta y cuatro mil sesenta y nueve pesos 37/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 965, 451.10 (Novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 10/100 MN)
TOTAL:	\$6,999,520.47 (Seis millones novecientos noventa y nueve mil quinientos veinte pesos 47/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta por ciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 2,099,856.14 (Dos millones noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos 14/100 MN)
CONTRATISTA:	MACEDONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ
DOMICILIO:	Calle 7 de Marzo No.4, Colonia Socialistas, Tihuatlan, Veracruz, C.P. 92933
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía MACEDONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ Representada por el C. Macedonio Hernandez Dominguez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0595-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA MESA CHICA LA GLORIA - EL PORVENIR 2, DEL KM 0+000 AL KM 0+766, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 5,061,160.07 (Cinco millones sesenta y un mil ciento sesenta pesos 07/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 809, 785.61 (Ochocientos nueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 61/100 MN)
TOTAL:	\$5,870,945.68 (Cinco millones ochocientos setenta mil novecientos cuarenta y cinco pesos 68/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 1,761,283.70 (Un millon setecientos sesenta y un mil doscientos ochenta y tres pesos 70/100 MN)
CONTRATISTA:	SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANÍ S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	Vasco Núñez de Balboa No. 735, Col. Reforma, Veracruz, Ver., C.P. 91919
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANÍ S.A. DE C.V. Representada por el L.C. Aldo Enrique Martínez Rodríguez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0596-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EL CEDRO - ARROYO GRANDE NUMERO 2 - LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 5,600,172.41	(Cinco millones seiscientos mil ciento setenta y dos pesos 41/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 896, 027.59	(Ochocientos noventa y seis mil veintisiete pesos 59/100 MN)
T O T A L:	\$6,496,200.00	(Seis millones cuatrocientos noventa y seis mil doscientos pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 1,948,860.00	(Un millon novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ	
DOMICILIO:	Calle Xanath No. 921, Col. Xanath, Papantla de Olarte, Ver., C.P. 93450	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Sindica Única y por la otra la Compañía JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ Representada por la C. José Alfredo Santes Morales, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FIS MDF2022/30/124/0597-IR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - FRANCISCO I. MADERO CADENAMIENTO 0+000 - 1+063, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 6,668,103.45 (Seis millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento tres pesos 45/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 1,066,896.55 (Un millon sesenta y seis mil ochocientos noventa y seis pesos 55/100 MN)
TOTAL:	\$7,735,000.00 (Siete millones setecientos treinta y cinco mil pesos 00/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 2,320,500.00 (Dos millones trescientos veinte mil quinientos pesos 00/100 MN)
CONTRATISTA:	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V.
DOMICILIO:	Calle Guayacán No. 14 Planta Baja, Col. Chapultepec, Poza Rica de Hidalgo, Ver., C.P. 93240
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF-2022)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V. Representada por el C. Lisset López Ramírez, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°:	MPA/FISMDF2022/30/124/0598-IR	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO LA BOCANA - RANCHO PLAYA CADENAMIENTO 0+000 - 1+000, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	
IMPORTE SIN I.V.A.:	\$ 6,615,862.19	(Seis millones seiscientos quince mil ochocientos sesenta y dos pesos 19/100 MN)
I.V.A. 16 %:	\$ 1,058, 537.95	(Un millón cincuenta y ocho mil quinientos treinta y siete pesos 95/100 MN)
TOTAL:	\$7,674,400.14	(Siete millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 14/100 MN)
% ANTICIPO:	30 % (Treinta porciento)	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 2,302,320.04	(Dos millones trescientos dos mil trescientos veinte pesos 04/100 MN)
CONTRATISTA:	CARLOS OLMOS OLARTE	
DOMICILIO:	Calle Las Cazuelas S/N, Localidad Cazuelas, Papantla Ver., C.P. 93534	
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)	

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; Representado por el Mtro. Eric Domínguez Vázquez, Presidente Municipal y la Lic. Zadi Hernández Gómez, Síndica Única y por la otra la Compañía CARLOS OLMOS OLARTE Representada por el C. Carlos Olmos Olarte, en su carácter de Representante Legal de la Empresa, a quienes en lo sucesivo se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: